

## AVIS D'ATTRIBUTION

**Identification et adresse de l'organisme acheteur :** Syndicat Mixte du Pays de Lacq – Rond Point des chênes – B.P. 73 – 64150 Mourenx ; Tél. : 05-59-60-03-46 – Fax : 05-59-60-06-93

**Objet du marché :** Elaboration et révision de cartes communales et élaboration du PLU de la commune de Lacommande.

**Type de procédure :** Procédure adaptée

**Critères d'attribution :** Prix (55%) ; Valeur technique de l'offre (30%) ; Délais (15%)

**Date d'attribution :** 30/07/2009

**Nom du ou des titulaire(s) :**

**Lot n° 1 – Elaboration de la carte communale de la commune de Labeyrie**

SOGREAH - Agence de Pau - Centre Hélioparc - 2, avenue Pierre Angot - 64053 PAU Cedex

Montant final du marché attribué (HT) : 5 440,00 euros

**Lot n° 2 – Elaboration de la carte communale de la commune de Tarsacq**

SOGREAH - Agence de Pau - Centre Hélioparc - 2, avenue Pierre Angot - 64053 PAU Cedex

Montant final du marché attribué (HT) : 6 000,00 euros

**Lot n° 3 – Elaboration de la carte communale de la commune de Sauvelade**

SOGREAH - Agence de Pau - Centre Hélioparc - 2, avenue Pierre Angot - 64053 PAU Cedex

Montant final du marché attribué (HT) : 6 000,00 euros

**Lot n° 4 – Révision de la carte communale de la commune de Lahourcade**

Groupement PACT H&D / ARTÉSITE - PACT H&D Béarn Bigorre - 52 boulevard Alsace Lorraine - BP 1104 - 64011 PAU

Montant final du marché attribué (HT) : 4 000,00 euros

**Lot n° 5 – Révision de la carte communale de la commune de Argagnon**

Groupement PACT H&D / ARTÉSITE - PACT H&D Béarn Bigorre - 52 boulevard Alsace Lorraine - BP 1104 - 64011 PAU

Montant final du marché attribué (HT) : 4 000,00 euros

**Lot n° 6 – Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Lacommande**

URBA DOC - 56, avenue des Minimes - 31200 TOULOUSE

Montant final du marché attribué (HT) : 15 750,00 euros


**Nombre d'offres reçues :** 47

**Instance chargée des procédures de recours :** Tribunal administratif de Pau, 50 cours Liautey BP 543, 64010 Pau, Tél. 05 59 84 94 40, Fax 05 59 02 49 93.

**Introduction des recours** : Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles R. 421-1 à R.421-7 ; référé pré-contractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat en application des articles L521-1 et L551-1 du Code de justice administrative ; recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées accompagné, le cas échéant, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du contrat (CE, 16/07/2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. No291545).

**Date d'envoi du présent avis à la publication** : 15/10/2009

**Le Président,**



**David HABIB**